



Comune di PENTONE (CZ)

REGIONE CALABRIA

Decreto Dirigenziale N. 6230 del 14.06.2018 Dipartimento 6 Regione Calabria

Servizi tecnici di Architettura e Ingegneria per Redazione Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori di "Completamento della rete di collettamento del capoluogo e Loc. Scoppolise e Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi da 2.200 A.E. in loc. Valle dei Mulini del Comune di Pentone (CZ)
- CIG: H33H18000000002



PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO		TITOLO ELABORATO	SCALA
A.10		QUADRO ECONOMICO	
FORMATO			DATA
Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvato
00	12/2019	Prima emissione	

IL Capogruppo / Mandataria:
Ing. Giovanni Albanese

IL Mandante
Ing. Michelangelo Tarantino

IL RUP:
Ing. Rodolfo Anacreonte

IL Mandante
Arch. Raffaele Riccelli

IL Mandante
Ing. Danilo Serratore

IL Sindaco:
Prof. Vincenzo Marino

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

A. IMPORTO PER LAVORI	A. Importo dei Lavori e delle Forniture		€	€	
	A.1	Importo dei lavori			
		<i>di cui importo dei lavori a corpo e a misura</i>	860.000,00 €		
		Totale importo dei lavori			860.000,00 €
	<i>Dei quali imputabili al costo del personale (28,04%)</i>			241.144,00 €	
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)			10.000,00 €	
	Totale importo dei lavori e dei servizi a base d'appalto			870.000,00 €	

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	
	B.1	Spese relative alla Progettazione e Direzione Lavori			
		<i>di cui Progettazione Definitiva</i>	25.000,00 €		
		<i>di cui Progettazione Esecutiva</i>	16.489,28 €		
		<i>di cui Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione</i>	6.000,00 €		
		<i>di cui Direzione Lavori e Certificato Regolare Esecuzione</i>	29.538,95 €		
		<i>di cui Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione</i>	9.851,02 €		
		Totale importo Spese Progettuali e Direzione Lavori			86.879,25 €
	B.2	Spese relative alla Geologia			
		<i>di cui Relazione Geologica</i>	5.000,00 €		
		<i>di cui Prove Geologiche</i>	4.000,00 €		
		Totale importo Spese Geologiche			9.000,00 €
	B.3	Spese relative al Collaudo statico			5.000,00 €
	B.4	Oneri per servitù ed espropri			32.755,02 €
	B.5	Frazionamenti catastali e spese necessarie			10.000,00 €
	B.6	Incentivo al R.U.P. (valutato 2,0 % sull'importo dei Lavori)			17.400,00 €
B.7	Casse previdenziali su spese Tecniche (4% su B.1 + B.3 + B.4)			4.075,17 €	
B.8	Casse previdenziali su spese Tecniche (2% su B.2)			100,00 €	
B.9	Spese per commissioni, pubblicità, pubblicazioni avvisi ecc.			2.500,00 €	
B.10	Spese per contributo AVCP			400,00 €	
B.11	IVA al 10% sull'importo dei lavori			87.000,00 €	
B.12	IVA al 22% sull'importo delle spese tecniche e cassa previdenziale			25.311,97 €	
B.13	Oneri per avviamento impianto			9.600,00 €	
B.14	Oneri per energizzazione			10.000,00 €	
B.15	Imprevisti ed arrotondamenti			19.978,59 €	
	Totale importo somme a disposizione			320.000,00 €	

TOTALE GENERALE (A + B)

1.190.000,00 €